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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1.  Czes$é ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych dla inwestycji Spétdzielni Mieszkaniowej w Ktodzku z siedzibg w Ktodzku
przy ul. Walasiewiczéwny 4: ,Rewitalizacja dziedzifica przy ul. Muzealnej 9-11 w Kiodzku”, zlokalizowanej w
miejscowosci Ktodzko, ul. Muzealna 9-11, Dziatka Nr 34/16, AM-1, obreb Centrum” zgodnie z projektem
budowlanym instalacji elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez MD Projekt Matgorzata Krajnik,

w marcu 2017.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich elektrycznych
robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg
i poleceniami Inwestora.

1.3. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robot
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktow
gtéwnych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego,

— Sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

6) Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
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7) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Informacje o organizacji budowy
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umdw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robdt elekirycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie.
Wykonawca rob6t ma zapewnic:

— ogrodzenie placu budowy,

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢é wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatdw lub przedmiotéw oraz urzadzer dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci.
Szeroko$¢ i potozenie drdg powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegoiny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1)  Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, (np.
rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie frwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zatgczonymi do
dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiascicieli istniejacych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspétpracowaé, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1)  Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

2) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2) W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rohét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakorficzenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢

Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét

Wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
2.  Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwos¢é do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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3. Sprzetimaszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Uwagi ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, lub wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej lub w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach
5.21.  Ukiadanie kabli w rowach kablowych

1) Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie linii. Zastosowane do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian,
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem i inwestorem.

2) Kable nalezy ukladaé w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogoinych
dotyczacych wykonawstwa robdt.

3) Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika.

4) Uktadany kabel powinien by¢é odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotierze
uniemozliwiajace przesuwanie si¢ bebna wzdtuz osi. 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta
z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym podtozu.

5) Mozna réwniez uktada¢ kabel odwinigty uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy. W tym
przypadku kabel powinien by¢ utozony w formie dsemki w poblizu trasy, pod warunkiem ze promien zgiecia
kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

6) Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

a. +4 stopnie C - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej,

b.  0stopni C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
przy czym jako temperature kabla nalezy przyjmowa¢ Srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich
24 godz.

7)  Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem linii.

8) W szczegdlnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

a. utozone w ziemi pod drogami, przejsciami, torami, itp.

b.  utozone na wysokosci nie przekraczajacej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla 0séb nie nalezacych
do obstugi urzadzen elektrycznych, np. przy przejsciach przez stropy, w magazynach,

c.  korytarzach transportowych itp.

d.  w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzadzeniami podziemnymi.

9) Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie rur ochronnych stalowych lub z PVC.

10) Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznakowana za pomoca pasa folii
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa
folii powinna by¢ trwata.

11) Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa. Za zgodg Inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

12) Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Dopuszcza sig szeroko$¢ rowu rowng 0,3m dla
rowdw o gtebokoéci do 0,6m.

13) W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, umieszczonej na
dnie wykopu i zasypywaé warstwg piasku, tak aby grubo$¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,1m, a
pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie.

14) Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

15) Zaleca sie uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robét
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywac wykop.

16) Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwos¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych ( wilgoci, pytdw itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potaczen
i zakonczen.

17) Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

18) Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt.

19) W zakres tych préb wchodzg nastepujace czynnosci:

a.  sprawdzenie trasy linii kablowej,

b.  sprawdzenie ciggto$ci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

c.  pomiar rezystancii izolacji, préba napieciowa izolacj,
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d. préba napieciowa powtoki.

20) Przy przekazywaniu catej linii do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczyC Zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg a w szczegdlnosci:

a. dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami,

b.  protokoty badan.

5.2.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

1) Pod fundamenty dla stupéw o$wietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem
wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypa¢ ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu minimum 0,85 wg BN-88/8932-01.

2) szafki nalezy zamocowa¢ na fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja

powinna zawieraC wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywania robét, a mianowicie:

a. montaz fundamentu,

b. ustawienie i zamontowanie szafek,

c.  wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe)j,

d. podtaczenie do szafek kabli zasilajacych i sterowniczych,

e.  zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

3) Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

a. szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodno$ci montazu,

wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i instrukcjami fabrycznymi,

b. sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i

uktadow,

C.  usunieciem zauwazonych usterek i brakow,

d. przeprowadzeniem regulacji napedow, stykow facznikdw, blokad itp.

4) Préby (badania) odbiorcze urzadzen elekirycznych powinna przeprowadzaé z reguly specjalistyczna grupa
regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, ktérej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do wykonywania
tego typu prac.

= -

5.2.3. Montaz stupow oswietleniowych

1) Przed przystapieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania
stupow nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementow, ich zniszczenia lub
uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

2) Nakretki $rub mocujacych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja.

3) Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300, gdzie:

4) r-odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

5) h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

5.24. Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaSwiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezacym, po uprzednim wciggnieciu przewodow
zasilajacych do stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem stawiania stupow i warunkéw atmosferycznych.

5.2.5. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Kazde zrodlo Swiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oSwietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym zaleznym od
poboru mocy zainstalowanych zrédet Swiatta, jednak nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszczac
na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajacych poza bezpiecznikami rowniez jeden komplet zaciskow
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dla trzech kabli (dochodzacego i dwdch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy instalowa¢ we wnekach
stupow ostonigtych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

5.3.  Wykonanie instalacji elektrycznych w Obiekcie

5.3.1  Kablowe linie o$wietleniowe

Przebudowywane o$wietlenie terenu zasilane bedzie jak dotychczas istniejaca, przebudowywang kablowg linig
oswietleniowg, zasilang z istniejacej rozdzielni elektrycznej w budynku.

Istniejace odcinki istniejacego kabla os$wietleniowego, przeznaczone do dalszej eksploatacji nalezy, po
uprzednim wypieciu z demontowanych latarni, zabezpieczy¢ do dalszej eksploatacii.

Istniejacy odcinek kablowej linii o$wietleniowej od budynku do projektowanej latarni L2, nalezy ochronié, pod
istniejacymi ciggami jezdnymi i pod projektowanymi stanowiskami postojowymi, ostonami rurowymi dzielonymi,
sztywnymi, PVC110, przystosowanymi do trudnych warunkow terenowych.

Na odcinku od projektowanej latarni L2 do projektowanej latarni L4, istniejacy kabel oswietleniowy, kolidujacy z
projektowanymi miejscami parkingowymi, nalezy unieczynni¢ i zdemontowac. Nalezy wybudowa¢ nowy odcinek
linii kablowej, stosujac kabel YAKXS 4x10mm2t+bednarka Fe/Zn 20x4, uktadajac go po trasie zgodnej z projektem
zagospodarowania dziatek. (dopuszcza sie zastosowanie kabla o przekroju zgodnym z przekrojem kabla
istniejacego).

Przestawiong latarnie L6 nalezy zasili¢ sztukdéwka kablowa, o przekroju zgodnym z przekrojem kabla
istniejacego, zmufowang przy pomocy mufy kablowej nn 1kV termokurczliwej, przelotowg dla kabli nn o izolacji

z tworzyw sztucznych.

5.3.1.1Wykonanie kablowych linii o$wietleniowych

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary ochronne latarni i linii zasilajace;.

Kable o$wietleniowe nalezy uktadaé w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0.6m, na glebokosci 0,5m, na podsypce z piasku i
przysypac réwniez warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci 15¢cm, a
nastepnie przykry¢ folig niebieskq z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemia. Kable powinny by¢ utozone
linig falistq z zapasem 3% dtugo$ci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
Oznaczenie zyt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowa¢ kable majace oznaczenia poszczegdlnych zyt.

Zyty fazowe: czamna, brazowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: Z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koricach linii.

5.3.2 Stanowiska oswietleniowe

Istniejace latarnie, zlokalizowane w terenie, oznaczone symbolami L1, L3, L5, L6 nalezy wymieni¢ na nowe,

projektowane, opisane ponizej.

Wymienione latarnie L1, L3, L6 nalezy posadowi¢ w nowych miejscach lokalizacji, opisanych symbolami L1’, L3,

L6’, zgodnie z projektem.

Stanowiska L2 i L4 to nowe, projektowane latarnie.

W miejscach istniejacych uprzednio zdemontowanych stupow, nalezy zamontowac projektowane latarnie

parkowe 0 nastepujacych parametrach:

a. Stup parkowy, stylizowany, typu S31, stalowy, w kolorze czarnym, o wysokosci H=3,32m, $rednica przy
podstawie ¢ 800, Srednica przy wierzchotku @60, z zakoriczeniem typu B, z tabliczkg bezpiecznikowg TB1,
posadowiony na fundamencie betonowym B30. (Rosa Tychy)

b. Stylizowana na dawng gazowa, oprawa o$wietleniowa typu OS11 LED, o wysokosci ok. 670mm,
przeznaczona do montazu na stupach typu S, w kolorze czarnym, w stopniu ochrony IP54, z korpusem
wykonanym z polipropylenu z wiéknem szklanym, z kloszem PMMA mrozonym, wyposazona w zrodto Swiatta:
modut LED 230V/43W/3500K/4000Im, CRI>90 (Rosa Tychy)

W stupach latarni nalezy utozy¢ przewody YDYZzo 3x2,5mm? z tabliczek bezpiecznikowych do opraw.

Stupy skrajne nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omow.

Przez tak przygotowane stanowiska nalezy przeprowadzi¢ przelotowo istniejace i projektowane odcinki kablowej

linii oSwietleniowe;.

Transport i sktadowanie stupéw nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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6.  Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1) cze$€ 0going opisujaca;
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
2) czest szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatéw ,
konstrukcii itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,
— spos6éb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow | wykonywania poszczegélnych elementow robét,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.6.2. Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowg lub ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtoci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior czesciowy

O

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowa lub ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem lub ST,
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9.  Sposdb rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdlne

Prace elektryczne objete niniejsza og6lng specyfikacjq techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz
ryczattowo ilosciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z pdzn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

5. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

6.  Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

7. PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

8. PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

9. PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ O:

Obliczanie pradow.
10.  Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenow (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71)

Opracowanie:
mgr inz. Ryszard Kulczak
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